



Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Ciepłej  
Sp. z o.o. w Dębicy

Znak sprawy: TP.26.09.2021

Dębica dn. 19.10.2021 r.

### ZAPYTANIA WRAZ Z WYJAŚNIENIAMI

Zamawiający **Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Ciepłej Sp. z o.o. w Dębicy** działając na podstawie § 20 ust. 4 i 5 Regulaminu udzielania zamówień publicznych w Miejskim Przedsiębiorstwie Energetyki Ciepłej w Dębicy Sp. z o.o., dla których nie stosuje się przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych oraz pkt 17.5.1. SWZ informuje, że w postępowaniu pod nazwą „*Doradztwo techniczne i nadzór inwestorski poprzez pełnienie funkcji Inżyniera Kontraktu w ramach realizacji inwestycji pn.: „Budowa źródła wysokosprawnej Kogeneracji dla Miejskiego Przedsiębiorstwa Energetyki Ciepłej w Dębicy”* od Wykonawców wpłynęły pytania do treści SWZ.

Treść pytań wraz z odpowiedziami poniżej.

#### Pytanie 1:

Zwracamy się z prośbą o zmianę zapisów Instrukcji dla Wykonawców w pkt.9.1.4 W zakresie ppkt.2)w zakresie wymagań dla Inspektor nadzoru branży elektrycznej, elektroenergetycznej z

2) Inspektor nadzoru branży elektrycznej, elektroenergetycznej Niniejsza osoba powinna posiadać łącznie: a) co najmniej 5-letnie doświadczenie zawodowe w nadzorowaniu lub kierowaniu robotami elektrycznymi i elektroenergetycznymi przy realizacji co najmniej jednej inwestycji polegających na budowie instalacji kogeneracyjnej z silnikami gazowymi o mocy elektrycznej co najmniej 1 MWe. Na „2) Inspektor nadzoru branży elektrycznej, elektroenergetycznej Niniejsza osoba powinna posiadać łącznie: a) co najmniej 5-letnie doświadczenie zawodowe w nadzorowaniu lub kierowaniu robotami elektrycznymi i elektroenergetycznymi przy realizacji co najmniej jednej inwestycji polegających na budowie instalacji kogeneracyjnej o mocy elektrycznej co najmniej 1 MWe.”

Wniosek o zmianę uzasadniamy tym ,że doświadczenie inspektora nadzoru w branży elektrycznej, elektroenergetycznej w zakresie jednostek kogeneracyjnych jest praktycznie niezależne od rodzaju instalacji budowanej instalacji kogeneracyjnej. Doświadczenie to dotyczy bowiem przyłączenia generatora do sieci niezależnie czy jest to generator w instalacji z silnikiem gazowym ,turbina gazową ,turbina ORC czy turbiną parową.

oraz w zakresie ppkt.3)w zakresie wymagań dla Inspektor nadzoru w branży konstrukcyjno-budowlanej z

3) Inspektor nadzoru w branży konstrukcyjno-budowlanej Niniejsza osoba powinna posiadać łącznie: a) co najmniej 5-letnie doświadczenie zawodowe w nadzorowaniu lub kierowaniu robotami budowlanymi w specjalności budowlano-konstrukcyjnej, posiadać co najmniej dwie usługi polegające na nadzorowaniu lub kierowaniu budową instalacji spalania gazu w tym; co najmniej jednej instalacji kogeneracyjnej z silnikami gazowymi,

Na

„3) a) Inspektor nadzoru w branży konstrukcyjno-budowlanej Niniejsza osoba powinna posiadać łącznie: a) co najmniej 5-letnie doświadczenie zawodowe w nadzorowaniu lub kierowaniu robotami budowlanymi w specjalności budowlano-konstrukcyjnej, posiadać co najmniej jedną instalacji kogeneracyjnej”

**Odpowiedź:**

Zamawiający akceptuje proponowane zmiany z następującym zapisem;

„2) Inspektor nadzoru branży elektrycznej, elektroenergetycznej Niniejsza osoba powinna posiadać łącznie: a) co najmniej 5-letnie doświadczenie zawodowe w nadzorowaniu lub kierowaniu robotami elektrycznymi i elektroenergetycznymi przy realizacji co najmniej jednej inwestycji polegającej na budowie instalacji kogeneracyjnej o mocy elektrycznej co najmniej 1 MWe.”

3) co najmniej 5-letnie doświadczenie zawodowe w nadzorowaniu lub kierowaniu robotami budowlanymi w specjalności budowlano-konstrukcyjnej budynku o powierzchni co najmniej: 100 mkw

**Pytanie 2:**

Prosimy o wyjaśnienie jakie konkretnie obowiązki mają być pełnione w ramach „pełnienie funkcji inwestora zastępczego, „Inwestor zastępczy” - oznacza osobę inną niż Zamawiający, sprawującą na mocy pełnomocnictwa, udzielonego tej osobie przez Zamawiającego całość lub część czynności inwestora przewidzianych w art. 18 Prawa Budowlanego,” W szczególności prosimy o potwierdzenie, iż w zakresie usługi nie ma opracowania dokumentacji projektowej, czy kierowania budową.

**Odpowiedź:**

Przedmiotowe postępowanie nie uwzględnia opracowania dokumentacji projektowej i kierowania budową.

**Pytanie 3:**

Prosimy o potwierdzenie, iż w skład zespołu Inżyniera Kontraktu powinni wejść nie tylko inspektorzy nadzoru budowlanego, ale również specjaliści ds. technologii, jakości, BHP, rozruchów, inni w miarę potrzeb.

**Odpowiedź:**

Zamawiający nie przewiduje zatrudnienia innych inspektorów oraz specjalistów poza tymi opisanymi w dokumentacji przetargowej.

**Pytanie 4:**

Prosimy o wyjaśnienie czy w ramach obowiązku „Ustanowienie inspektorów nadzoru we wszystkich branżach występujących w obiekcie.” Należy powołać również inspektora branży drogowej oraz inspektora branży teletechnicznej?

**Odpowiedź:**

Zamawiający nie przewiduje zatrudnienia innych inspektorów oraz specjalistów poza tymi opisanymi w dokumentacji przetargowej.

**Pytanie 5:**

Prosimy o informację na jakim etapie jest inwestycja, czy wydana jest decyzja środowiskowa, czy jest Projekt budowlany, czy jest decyzja o pozwoleniu na budowę. Prosimy o informacje jakie są planowane daty uzyskiwania decyzji.

**Odpowiedź:**

Zamawiający posiada decyzję o pozwoleniu na budowę, projekt budowlany inne oraz niezbędne decyzje i uzgodnienia.

**Pytanie 6:**

Prosimy o informację na jakim etapie jest wybór Generalnego Wykonawcy, ewentualnie prosimy o wskazanie, kiedy jest planowane podpisanie umowy z GW

**Odpowiedź:**

Generalny Wykonawca został wyłoniony w odrębnym postępowaniu. W dniu 23.09.2021 została podpisana umowa z Generalnym Wykonawcą.

**Pytanie 7:**

**Prosimy o informacje czy w ramach obowiązków Inżyniera Kontraktu będzie prowadzenie biura budowy w sąsiedztwie inwestycji, oraz czy Zmawiający lub Generalny Wykonawca udostępni pomieszczenia na zorganizowanie takiego biura.**

**Odpowiedź:**

Zamawiający nie wymaga od Wykonawcy prowadzenia biura w sąsiedztwie inwestycji.

**Pytanie 8:**

**Umowa, paragraf 3: „W przypadku przedłużenia umowy na budowę instalacji kogeneracyjnej termin realizacji przedmiotu umowy zostanie przedłużony odpowiednio”. Prosimy o potwierdzenie iż w ramach dodatkowego czasu świadczenia usługi zwiększeniu ulegnie również wynagrodzenie.**

**Odpowiedź:**

Zamawiający nie przewiduje dodatkowego wynagrodzenia w przypadku wydłużenia terminu realizacji zamówienia.

**Pytanie 9:**

**Umowa, paragraf 3: Prosimy o potwierdzenie iż w przypadku zmiany terminu realizacji umowy, to jest realizacji umowy dłużej niż do 23.03.2023, przysługiwać będzie dodatkowe wynagrodzenie.**

**Odpowiedź:**

Zamawiający nie przewiduje dodatkowego wynagrodzenia w przypadku wydłużenia terminu realizacji zamówienia.

**Pytanie 10:**

**Umowa, paragraf 4: „Pozostałe 15% wynagrodzenia zostanie wypłacone Wykonawcy po zakończeniu pomiarów gwarancyjnych, potwierdzających, osiągnięcie wartości gwarantowanych. „ . Prosimy o potwierdzenie, iż w przypadku nieosiągnięcia wartości gwarantowanych z przyczyn nieleżących po stronie Inżyniera Kontraktu pozostała kwota wynagrodzenia zostanie wypłacona po zakończeniu pomiarów gwarancyjnych.**

**Odpowiedź:**

Jeżeli po zakończeniu pomiarów wartości gwarantowanych, wartości te nie zostaną osiągnięte a nie będzie wynikać to z winy Inżyniera Kontraktu, pozostała kwota 15 % wynagrodzenia zostanie wypłacona.

**Pytanie 11:**

**Oferent wnosi o wprowadzenie do treści §4 postanowienia dopuszczającego zwiększenie wynagrodzenia Wykonawcy z tytułu wykonania przedmiotu Umowy w przypadku przedłużenia umowy na budowę instalacji kogeneracyjnej i związanego z tym przedłużenia terminu realizacji obowiązków przez Wykonawcę, o którym mowa w §3 ust.3 Umowy.**

**Odpowiedź:**

Zamawiający nie przewiduje zwiększenia wynagrodzenia z tytułu przedłużenia terminu realizacji inwestycji.

**Pytanie 12:**

**Z uwagi na uwarunkowania korporacyjne i współmierność kary do naruszenia, a co za tym idzie należyte oszacowanie ryzyka, związanego z naliczeniem kar przy szacowaniu ceny oferty wnosimy o:**

**a.wprowadzenie w § 11 postanowienia zgodnie z którym, tylko zawinione działania/zaniechania przez Wykonawcę, w tym opóźnienia w dopełnieniu określonych czynności, będą sankcjonowane karą umowną z tego tytułu;**

**b.zmianę brzmienia:**

- § 11 ust. 2 i 3 lit. a) Umowy poprzez obniżenie wysokości kary umownej do wysokości 0,05% kwoty brutto wynagrodzenia, o której mowa w §4 ust.1 za każdy przypadek naruszenia/dzień zwłoki,
  - § 11 ust. 3 lit. b) Umowy poprzez obniżenie wysokości kary umownej do wysokości 2% kwoty brutto wynagrodzenia, o której mowa w §4 ust.1 w przypadku naruszenia obowiązku,
  - §11 ust. 8 i 11 Umowy poprzez ograniczenie odpowiedzialności Wykonawcy do wartości całkowitego Wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 4 ust. 1 Umowy z wyłączeniem odpowiedzialności za szkody pośrednie i utracone korzyści; wnioskowana zmiana będzie miała istotny wpływ na szacowanie ryzyka umownego podczas kalkulacji ceny Oferty, a tym samym spowoduje obniżenie ostatecznego oferowanego wynagrodzenia umownego;
- c) wprowadzenie w § 11 postanowienia regulującego limit kar umownych na poziomie 20% kwoty brutto wynagrodzenia, o której mowa w §4 ust.1 Umowy, ze wszystkich tytułów opisanych w tym paragrafie.

**Odpowiedź:**

Zamawiający nie wyraża zgody na proponowane zmiany.

**Pytanie 13:**

Mając na uwadze obecną nadzwyczajną sytuację związaną z epidemią COVID – 19 i jej dynamicznym rozwojem oraz jej wpływem na zobowiązania kontraktowe Oferent wnioskuje o wprowadzenie do Umowy odpowiednich postanowień regulujących postępowanie Stron na wypadek wystąpienia zdarzenia kwalifikowanego jako tzw. siła wyższa w okresie wykonywania Umowy oraz jego wpływie na zobowiązania kontraktowe.

**Odpowiedź:**

Zamawiający nie wyraża zgody na proponowane zmiany.

**Pytanie 14:**

Oferent wnosi o wprowadzenie w § 18 Umowy hierarchii załączników, stanowiących jej integralną, o których mowa w ust. 6 tego paragrafu na wypadek zaistnienia jakichkolwiek rozbieżności pomiędzy Umową a treścią tych załączników.

**Odpowiedź:**

Zamawiający wprowadza hierarchię dokumentów w następujący sposób:

- 1) Specyfikacja Warunków Zamówienia,
- 2) Ogłoszenie
- 3) oferta Wykonawcy,
- 4) niniejsza Umowa.

**Pytanie 15:**

Prosimy o wyjaśnienie rozbieżności pomiędzy zapisami SWZ

a projektem umowy oraz ujednoczenie zapisów dot. zamówień dodatkowych.

W SWZ pkt. 6 znajduje się zapis o treści: „Zamawiający przewiduje zamówienia uzupełniające do 10 % wartości zamówienia podstawowego. Zamówienia zostaną udzielone w przypadku wystąpienia konieczności zwiększenia ilości wykonania przedmiotowych robót, objętych wcześniej przeprowadzonym przetargiem nieograniczonym na budowę źródła wysokosprawnej Kogeneracji dla MPEC Dębica.” Z kolei § 4 ust. 3 pkt. g Umowy zawiera zapis o treści : „Zamawiający, zastrzega sobie prawo do udzielenia dodatkowych zamówień uzupełniających w okresie gwarancyjnym, obejmującym 24 miesiące, do 10% wartości zamówienia, na podstawie odrębnej umowy.”

Dodatkowo prosimy o informację, czy w okresie realizacji (nie gwarancyjnym) możliwe jest rozszerzenie zakresu umowy?

**Odpowiedź:**

Na podstawie pkt 6.5 ppkt 7 lit. g) *Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020*, Zamawiający może udzielić wybranemu Wykonawcy w okresie 3 lat od dnia udzielenia zamówienia podstawowego usług o podobnym charakterze. Zamawiający przewidział taką możliwość w ogłoszeniu i SWZ. Zamówienie, o którym mowa powyżej ma charakter fakultatywny

i zostanie ewentualnie udzielone w sytuacji wystąpienia konieczności zwiększenia ilości wykonania przedmiotowych robót, objętych wcześniej przeprowadzonym przetargiem nieograniczonym na budowę źródła wysokosprawnej Kogeneracji dla MPEC Dębica. Skutkiem tego będą negocjacje oraz nowa umowa.

Natomiast zapis z wzoru umowy sugeruje, że Zamawiający ma możliwość udzielenia usług dodatkowych wykonawcy, na podstawie odrębnej umowy, na przedmiot nie określony w ogłoszeniu i SWZ w okresie gwarancyjnym, obejmującym 24 miesiące.

**Pytanie 16:**

- § 2 ust. 5 - „Przedmiot umowy będzie wykonywany przez Inżyniera Kontraktu lub (i) jego personel w czasie wynikającym z konieczności wykonania jego obowiązków, wynikających z realizacji przedmiotowej inwestycji.”

**Wnosimy o usunięcie fragmentu „ lub (i) jego personel” - Inżynier Kontraktu to zespół specjalistów wykonujących prace na podstawie umowy. Prace wykonywane są przez personel Inżyniera Kontraktu.**

**Odpowiedź:**

Zamawiający nie wyraża zgody na proponowane zmiany.

**Pytanie 17:**

- § 3 ust. 1 - Czy Zamawiający przekaze harmonogram dot. budowy instalacji kogeneracyjnej?

**Odpowiedź:**

Generalny Wykonawca zobowiązany został do opracowania harmonogramu, na dzień ogłoszenia przetargu harmonogram nie jest dostępny.

**Pytanie 18:**

- § 4 ust. 3b - Jakie są warunki przeprowadzenia i realizacji pomiarów gwarancyjnych?

**Odpowiedź:**

Pomiary wartości gwarantowanych wynikają z umowy o dofinansowanie zadania przez NFOŚiGW w Warszawie, oferty złożonej w dniu 18.06.2021r. w postępowaniu w sprawie udzielenia zamówienia publicznego pod nazwą: „Budowa źródła wysokosprawnej kogeneracji dla Miejskiego Przedsiębiorstwa Energetyki Ciepłej Sp.z o.o. w Dębicy i umowy zawartej w dniu 23.09.2021r z wykonawcą wyłonionym w w/w postępowaniu.

**Pytanie 19:**

- § 4 ust. 3e - Prosimy o przekazanie harmonogram budowy celem określenia zapotrzebowania personelu oraz ustalenia harmonogram płatności.

**Odpowiedź:**

Generalny Wykonawca zobowiązany został do opracowania harmonogramu, na dzień ogłoszenia przetargu harmonogram nie jest dostępny

**Pytanie 20:**

- §10 ust. 5 - Prosimy o zmianę proporcji z uwagi na brak zasadności przyjęcia takiego podziału. Usługa Inżyniera Kontraktu w większości będzie ukończona w okresie podstawowym, a podstawa do wykorzystania wniesionego zabezpieczenia w okresie gwarancji są marginalne. Proponujemy 90% / 10%

**Odpowiedź:**

Zamawiający nie wyraża zgody na proponowane zmiany.

**Pytanie 21:**

- § 11 ust. 3a - wnosimy o zmianę „opóźnienia” na „zwłoki”.

**Odpowiedź:**

- § 11 ust. 3a Wzoru Umowy otrzymuje brzmienie:

*„a) 0,1 % kwoty brutto wynagrodzenia, o której mowa w § 4 ust. 1 niniejszej Umowy za każdy dzień zwłoki w przekazaniu Zamawiającemu Raportów o których mowa w § 5 ust. 1 niniejszej Umowy”*

**Pytanie 22:**

- § 11 ust. 3b - wnosimy o zmniejszenie wysokości kary umownej do 3% wartości umowy brutto oraz doprecyzowanie, w jaki sposób Zamawiający zamierza mierzyć naruszenie dyspozycyjności personelu Wykonawcy wobec Zamawiającego.

**Odpowiedź:**

Zamawiający nie wyraża zgody na proponowane zmiany. Zamawiający oczekuje uczestnictwa wykonawcy w wyznaczonych przez Zamawiającego lub wykonawcę instalacji kogeneracyjnej spotkaniach, itp.

**Pytanie 23:**

-§ 11- Wnosimy o dopisanie zdania o treści: „Całkowita odpowiedzialność odszkodowawcza Wykonawcy z tytułu realizacji przedmiotu umowy jest ograniczona do 100% wartości netto wynagrodzenia. Wyłącza się odpowiedzialność odszkodowawczą stron z tytułu utraconych korzyści, szkód następczych i pośrednich.”

**Odpowiedź:**

Zamawiający nie wyraża zgody na proponowane zmiany.

**Pytanie 24:**

- §13 ust 2 - Proponujemy dodać pkt. c w razie konieczności zwiększenia zakresu umowy na budowę instalacji kogeneracyjnej wymagającej dodatkowego zaangażowania po stronie Inżyniera Kontraktu.

**Odpowiedź:**

Zamawiający nie wyraża zgody na proponowane zmiany.

**Pytanie 25:**

- § 15 ust. 3 Wnosimy o zmianę zapisu na „Odstąpienie od umowy nie zwalnia Zamawiającego z obowiązku zapłaty proporcjonalnego wynagrodzenia Wykonawcy za należyte wykonaną przez niego część przedmiotu zamówienia na dzień odstąpienia od umowy.”

**Odpowiedź:**

Zgodnie z zapisami SWZ i Umowy wynagrodzenie uzależnione jest od postępu prac. Zamawiający nie wyraża zgody na proponowane zmiany.

**Pytanie 26:**

- § 16 - Wnosimy o dopisanie zgód marketingowych o treści : „Wykonawca ma prawo do wymienienia faktu realizacji umowy w ramach prezentowania swoich doświadczeń, ze wskazaniem podmiotu, na rzecz którego były realizowane prace wraz z syntetycznym opisem zakresu prac oraz do udzielania informacji i komunikatów medialnych na temat realizacji niniejszej umowy za uprzednią pisemną akceptacją Zamawiającego. Jednocześnie Wykonawca nie jest upoważniony do wykorzystywania znaku towarowego (logo) Zamawiającego.”

**Odpowiedź:**

Zamawiający nie wprowadził ograniczenia w prezentowaniu dokonań Wykonawcy. Zamawiający nie wyraża zgody na proponowane zmiany.

**Pytanie 27:**

- § 18 ust. 3 - Wnosimy o zmianę zapisu na : „Zmiana umowy wymaga formy pisemnej pod rygorem nieważności poza sytuacjami wskazanymi wprost w umowie (§ 12 ust.3).”

**Odpowiedź:**

Zamawiający nie wyraża zgody na proponowane zmiany.

**Pytanie 28:**

- § 18 ust. 6 - Wnosimy o wprowadzenie hierarchii załączników np. : „W przypadku sprzeczności lub rozbieżności pomiędzy postanowieniami dokumentów składających się na Umowę, Strony są związane postanowieniami tego dokumentu, który znajduje się wyżej w hierarchii dokumentów Umowy. Strony ustalają następującą hierarchię dokumentów Umowy:

a)Umowa;

b)inne Załączniki do Umowy.

W przypadku stwierdzenia rozbieżności w postanowieniach dokumentów Umowy, obowiązujące będzie Postanowienie umowne, którego przyjęcie będzie zapewniało wykonanie przedmiotu Umowy zgodnie z postanowieniami Umowy.”

**Odpowiedź:**

Zamawiający wprowadza hierarchię dokumentów w następujący sposób:

- 1) Specyfikacja Warunków Zamówienia,
- 2) Ogłoszenie
- 3) oferta Wykonawcy,
- 4) niniejsza Umowa.

**Pytanie 29:**

- Definicja Inwestora Zastępczego Które z czynności wskazanych w art. 18 Prawa Budowlanego ma pełnić Inwestor Zastępczy w ramach usługi? Wskazane jest, że pełnić ma całość lub część czynności wskazanych w art. 18 Prawa Budowlanego.

**Odpowiedź:**

Zamawiający nie przewiduje powołania Inwestora Zastępczego, w związku z tym z opisu przedmiotu zamówienia zostaje wykreślony ppkt 2) w punkcie I ust. 2.

**Pytanie 30:**

- Definicja Inwestora Zastępczego

Czy Zamawiający udostępni wzór pełnomocnictwa dla Inwestora Zastępczego?

**Odpowiedź:**

W nawiązaniu do odpowiedzi na pytanie nr 29, pytanie nr 30 jest pytaniem bezprzedmiotowym.

**Pytanie 31:**

Czy realizacja inwestycji przez Wykonawcę będzie odbywała się w formule „zaprojektuj i wybuduj”?

**Odpowiedź:**

Postępowanie przetargowe dotyczy nadzoru inwestorskiego oraz doradztwa technicznego ww. inwestycji. Zamawiający zaleca dokładne zapoznanie się z dokumentacją techniczną zadania dot. budowy źródła wysokosprawnej kogeneracji, która znajduje się na stronie internetowej Zamawiającego.

**Pytanie 32:**

Czy Inżynier Kontraktu będzie zobowiązany powołać kierownika budowy?

**Odpowiedź:**

Zamawiający nie przewiduje powołania kierownika budowy przez Inżyniera Kontraktu.

**Pytanie 33:**

- I. Zadania i obowiązki Inżyniera Kontraktu - zadania ogólne pkt. 6 Prosimy o potwierdzenie, że pozostali branżysci niezbędni do obsługi procesu inwestycyjnego np. automatyk, technolog będą zapewnieni przez Inwestora.

**Odpowiedź:**

Zamawiający nie przewiduje zatrudnienia innych inspektorów oraz specjalistów poza tymi opisanymi w dokumentacji przetargowej.

**Pytanie 34:**

- II. Zadania i obowiązki Inżyniera Kontraktu - zadania szczegółowe - pkt. 2.2.s Czy Zamawiający przewiduje udział specjalisty ds. prawnych? Wśród obowiązkowego składu członków zespołu Inżyniera Kontraktu nie wymieniono prawnika.

**Odpowiedź:**

Inżynier Kontraktu odpowiada za prawidłową realizację inwestycji we wszelkich aspektach tego procesu.

**Pytanie 35:**

**Archiwizacja**

Czy Zamawiający zapewnia biuro dla Inżyniera Kontraktu i pomieszczenia na archiwum dokumentacji? Jeżeli tak to na jakich warunkach (koszty najmu, sprzątnia itp.).

**Odpowiedź:**

Zamawiający nie przewiduje udostępnienia pomieszczenia dla Inżyniera Kontraktu, niemniej gotów jest zapewnić pomieszczenie na prowadzenie narad, spotkań

**Pytanie 36:**

*W związku z prowadzonym postępowaniem dotyczącym w/w zadania, na podstawie pkt. 17 Instrukcji dla Wykonawców zwracamy się z wnioskiem o zmianę treści IDW w następującym zakresie: 1- pkt. 9.1.2 Wiedza i doświadczenie.*

*Biorąc pod uwagę specyfikę przedmiotowego zadania, pragniemy zwrócić uwagę, że wymagania postawione przez Zamawiającego w pkt. 9.1.2 tj. posiadanie przez Wykonawców doświadczenia podczas realizacji „co najmniej trzech usług, polegających na budowie instalacji kogeneracyjnej o mocy elektrycznej co najmniej 1 MWe w tym co najmniej jednej instalacji kogeneracyjnej z silnikami gazowymi”, znacząco ogranicza konkurencyjność oraz krąg Wykonawców zdolnych do przystąpienia do przedmiotowego postępowania.*

*Zgodnie z posiadaną wiedzą wykonawcy, będącego profesjonalistą na rynku tego typu zamówień, opisany w IDW warunek posiadania wymaganego doświadczenia aż na 3 tego typu inwestycjach nie jest niezbędny do prawidłowego wykonania przedmiotu zamówienia, natomiast Zamawiający powinien określić warunki udziału w postępowaniu w sposób proporcjonalny do przedmiotu zamówienia, wyrażając je jako minimalne poziomy zdolności Wykonawców.*

*W świetle powyższego zwracamy się z wnioskiem o zmianę wymagań określonych w pkt.*

*9.1.2 w następujący sposób:*

*„ W okresie ostatnich 10 lat przed upływem terminu składania ofert co najmniej 2 usług polegających na pełnieniu funkcji Inżyniera Kontraktu/ Inwestora Zastępczego przy realizacji inwestycji polegających na budowie instalacji kogeneracyjnej o mocy co najmniej 1 MWe, oraz 1 usługi polegającej na pełnieniu nadzoru inwestorskiego przy realizacji inwestycji polegającej na budowie instalacji kogeneracyjnej z silnikami gazowymi. ”*

**Odpowiedź:**

*Zamawiający wprowadza zmiany w zapisie pkt 9.1.2 na:*

*„W okresie ostatnich 10 lat przed upływem terminu składania ofert co najmniej 2 usług polegających na pełnieniu funkcji Inżyniera Kontraktu/ Inwestora Zastępczego przy realizacji inwestycji polegających na budowie instalacji kogeneracyjnej o mocy co najmniej 1 MWe, oraz 1 usługi polegającej na pełnieniu nadzoru inwestorskiego przy realizacji inwestycji polegającej na budowie instalacji kogeneracyjnej z silnikami gazowymi.”*

**2. pkt. 9.1.4 ppkt. 3) Osoby zdolne do wykonania zamówienia:**

*Wnosimy o zmianę wymagań odnośnie inspektora nadzoru branży konstrukcyjno – budowlanej poprzez usunięcie wymagań, dotyczących doświadczenia na co najmniej dwóch usługach polegających na nadzorowaniu lub kierowaniu budową instalacji spalania gazu w tym co najmniej jednej instalacji kogeneracyjnej z silnikami gazowymi. Pragniemy zwrócić uwagę, że nadzorowanie robót dotyczących bezpośrednio instalacji spalania gazu czy instalacji kogeneracyjnej nie należy do branży konstrukcyjno - budowlanej a branży instalacyjnej. Inspektor nadzoru branży konstrukcyjno -*



***budowlanej odpowiada za roboty konstrukcyjne a nie instalacyjne. W związku z czym nie jest koniecznym aby osoba skierowana na to stanowisko posiadała tego typu doświadczenia w celu prawidłowego wykonywania wskazanej funkcji, zgodnie z przyjętymi normami. W związku z powyższym wymóg postawiony przez Zamawiającego jest wymogiem ograniczającym konkurencyjność, w związku z czym w nosimy o jego zmianę.***

**Odpowiedź:**

Zamawiający zmienia zapis w punkcie 9.1.4 ppkt 3) a) na:

„3) Inspektor nadzoru w branży konstrukcyjno-budowlanej Niniejsza osoba powinna posiadać łącznie:

a) co najmniej 5-letnie doświadczenie zawodowe w nadzorowaniu lub kierowaniu robotami budowlanymi w specjalności budowlano-konstrukcyjnej budynku o powierzchni co najmniej: 100 mkw

Jednocześnie Zamawiający informuje, że zmienił ogłoszenie na stronie

<https://bazakonkurencyjnosci.funduszeuropejskie.gov.pl/>, SWZ oraz wydłużył termin składania ofert do dnia 04-11-2021 r. Wszystkie zaktualizowane dokumenty zostały załączone do powyższego ogłoszenia oraz zamieszczone na stronie internetowej Zamawiającego.

**Do zamieszczenia:**

- <https://bazakonkurencyjnosci.funduszeuropejskie.gov.pl/>,

- <https://mpec-debica.pl>

**ZATWIERDZIŁ  
PREZES ZARZĄDU  
mgr inż. Tomasz Wróbel**

**Otrzymuje:**

- Wykonawca

- a/a