

TS/26/03/2017

Dębica, 28.04.2017r.

## ZMIANA TREŚCI SIWZ

Zamawiający Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Ciepłej Sp. z o.o. w Dębicy informuje, iż w postępowaniu na: „Budowa przyłącza ciepłowniczego na działce nr 65,66,102/4 w Dębicy ul. Cmentarna, ul. Świętosława do budynku mieszkalnego wielorodzinnego” w wyniku zapytań telefonicznych do treści SIWZ od Wykonawców, dokonuje się zmiany treści SIWZ polegającej na wyjaśnieniu zapisu Przedmiaru robót w poz. Roboty montażowe odcinka przyłącza ciepłowniczego punkt 1 i 2.

Wyjaśnienie:

W instrukcji dla wykonawców cz. III SIWZ zamawiający określił zadanie jako :

Dostawę materiałów i wykonanie robót budowlanych zgodnie z projektem budowlanym „Budowa przyłącza ciepłowniczego na działce nr 65,66,102/4 w Dębicy ul. Cmentarna, ul. Świętosława do budynku mieszkalnego wielorodzinnego” od punktu A do C-zgodnie z załączonym planem zagospodarowania.

Z załączonego projektu wynika, że należy wykonać sieć preizolowaną 2xDn 100 -102,6 mb i 2x DN 50 -32,9 mb.

W związku z powyższym w załączonym przedmiarze Roboty montażowe odcinka przyłącza ciepłowniczego pozycję 1 i 2 należy rozumieć jako rurociąg 2x DN 200 i 2x DN 50

Prezes Zarządu

Tomasz Wróbel